



СОГЛАСОВАНО

" " 2019 г.

Укрупненный сметный расчет

Кабельная линия 0,4 кВ, ААБ-3х95, инв. № 865006629 на участке КЛ-0,4кВ №1 от ТП-45 до складского помещения № 10 (основной ввод) по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская 181

(наименование объекта)

На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во, км	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 95 мм ² , напряжение 0,4 кВ	УНЦ К1-06-1...4	1 км по трассе	0,206	539 000,00	111 034,00
2	Кабельное сооружение с трубами	УНЦ Н4-03	1 км по трассе	0,034	3 905 000,00	132 770,00
3	Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии количество прокладываемых цепей 1 шт, напряжение 0,4 кВ	УНЦ Б2-01-1...4	1 км трассы	0,24	496 000,00	119 040,00
4	Проектно-изыскательские работы для КЛ, напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ П5-01	1 км по трассе	0,24	611 000,00	146 640,00
					Итого по УНЦ	509 484,00
	в том числе:					
	ПИР					146 640,00
	СМР					362 844,00
	кроме того:					
	Демонтаж					54 426,60
	ППО					49 095,07
	Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2018г.					613 005,67
	Итого с коэффициентом перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации (Калужская область)-1,02					625 285,79
	Индекс-дефлятор на 2024 год.					1,400
	Итого с дефлятором на 2024 год					875 372,10
	НДС 20%					175 074,42
	Итого с НДС					1 050 446,52
	В т.ч ПИР с НДС					246 355,20
	ИТОГО СМР без ПИР					804 091,32

2019	
Индекс-дефлятор на 2019	1,106
Итого с дефлятором на 2019 год	691 543,96
НДС 20%	138 308,79
Итого с НДС	829 852,75
В т.ч ПИР с НДС	194 620,61
ИТОГО СМР без ПИР	635 232,14

Составил: инженер-сметчик

Проверил: ведущий инженер-сметчик

Проверил: зам. директора по экономике и финансам

Проверил: зам. главного инженера

Данилина К.И.
Ведерникова И.Ю.
Траводелова В.Ю.
Кумансев Б.В.