



СОГЛАСОВАНО

" " 2019 г.

Укрупненный сметный расчет

Реконструкция КВЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-3, инв.№ 864021360 по адресу: Калужская обл, Бабынинский р-н, п. Воротынский
(наименование объекта)

На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во, км	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	КЛ 6-35кВ, выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	УНЦ Н2-01	1 км по трассе	0,1	18 517 000,00	1 851 700,00
2	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 70 мм2, напряжение 10 кВ	УНЦ К1-03-1..8	1 км по трассе	0,08	1 934 000,00	154 720,00
3	Подготовка и устройство территории при прокладке кабельной линии количество прокладываемых цепей 1 шт, напряжение 6-15 кВ	УНЦ Б2-02-1...4	1 км трассы	0,08	1 428 000,00	114 240,00
4	Проектно-изыскательские работы для КЛ, напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ П5-01	1 км по трассе	0,18	611 000,00	109 980,00
					Итого по УНЦ	2 230 640,00
	в том числе:					
	ПИР					109 980,00
	СМР					2 120 660,00
	кроме того:					
	Демонтаж					318 099,00
	ППО					36 821,30
	Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2018г.					2 585 560,30
	Итого с коэффициентом перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации (Калужская область)-1,02					2 637 271,51
	Индекс-дефлятор на 2023 год					1,338
	Итого с дефлятором на 2023 год					3 528 669,28
	НДС 20%					705 733,86
	Итого с НДС					4 234 403,14
	В т.ч ПИР с НДС					176 583,89
	ИТОГО СМР без ПИР					4 057 819,25

2019	
Индекс-дефлятор на 2019	1,106
Итого с дефлятором на 2019 год	2 916 822,29
НДС 20%	583 364,46
Итого с НДС	3 500 186,75
В т.ч ПИР с НДС	145 965,46
ИТОГО СМР без ПИР	3 354 221,29

Составил: инженер-сметчик

Проверил: ведущий инженер-сметчик

Проверил: зам. директора по экономике и финансам

Проверил: зам.главного инженера

Данилина К.И.

Ведерникова И.Ю.

Праводелова В.Ю.

Кумансев Б.В.